

Jaraczewo, dnia 13 października 2020r.

P-zp.271.01.18.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku” w formule „zaprojektuj i wybuduj”**.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę w wysokości 5 997 748,45 zł brutto (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 45/100)

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 13.10.2020 r. godz. 9:00 zostało złożonych sześć oferty na wymienione powyżej zadanie.

Nr oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Cena	Gwarancja na wykonane roboty	Termin płatności faktury	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	GORBUD Sp. z o.o. ul. Kołobrzaska 8C 78-300 Świdwin	8 500 000,00 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
2.	IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice 59 62-404 Ciążeń	6 381 576,77 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

					najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	
3.	Exalo Drilling Spółka Akcyjna ul. Plac Stanisława Staszica 9 64-920 Piła	7 030 680,66 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
4.	Konsorcjum firm Lider: GRANIT Dariusz Pylak Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 47 58-150 Strzegom Wspólnik: Pracownia Projektowa KOWALSKI ul. Konwaliowa 2 63-200 Jarocin	6 496 999,99 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

Z up. BURMISTRZA

Stanisław Andrzejczak
Zastępca Burmistrza