



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel.+48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 04.09.2020 r.

P- zp.271.01.13.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku**” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

UZASADNIENIE PRAWNE

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Ogłoszeniem z dnia 11 sierpnia 2020 roku (572303-N-2020) Zamawiający, tj. Gmina Jaraczewo, wszczęła postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „**Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku**” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami zostało zamieszczone w dniu 11 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Zamawiającego - Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo w zakładce Przetargi.

Termin wyznaczony do składania ofert upływał w dniu 4 września 2020 roku o godzinie 09:00.

K.B.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zostało złożonych sześć ofert:

Nr oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Cena	Gwarancja na wykonane roboty	Termin płatności faktury	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	PALMETT Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. F. Groëra 10B 03-341 Warszawa	10 472 122,14 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
2.	IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice 59 62-404 Ciążeń	7 290 639,64 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
3.	Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS Grzegorz Sobolewski ul. Południowa 73 Promnice 62-005 Owińska	9 969 254,67 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
4.	PARK-M Poland Sp z o.o. ul. Piaski 12 33-340 Stary Sącz	9 920 957,90 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane:	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

					30.06.2022 r.	
5.	GARTE ul. Słoneczna 5 62-020 Swarzędz	9 886 871,57 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
6.	Konsorcjum firm Lider: GRANIT Dariusz Pylak Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 47 58-150 Strzegom Wspólnik: Biuro Architektoniczne CIGNUS Anna Kalinowska ul. Armii Krajowej 12 58-150 Strzegom	6 898 247,98 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

W prowadzonym postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły wadia na określoną przez Zamawiającego kwotę.

W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Komisja Przetargowa wykluczyła z postępowania następujących Wykonawców:

Nie dotyczy

W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Komisja Przetargowa odrzuciła następujące oferty:

Nie dotyczy

K.B.

Ponieważ oferty niepodlegające odrzuceniu, na podstawie 89 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych- zwanej dalej „Ustawą PZP” opiewają na kwoty, które przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego (na realizację tego zadania Zamawiający przeznaczył kwotę 5 997 748,45 zł brutto) i w chwili obecnej Zamawiający nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty w związku z wyczerpaniem przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała.....

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)