



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 25 maja 2015 roku

P-zp.271.01.02.2015

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania Nr P-zp.271.01.02.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej:

- w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie,

- w ul. Czereśniowej w Jaraczewie

Zamawiający informuje, że w dniu 22 maja 2015 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wykonawców przystępujących do postępowania dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej:

- w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie,

- w ul. Czereśniowej w Jaraczewie:

Pytanie 1:

W SIWZ na w/w zadanie w rozdziale V istnieje zapis: „Termin wykonania zamówienia: 50 dni od dnia przekazania placu budowy”. Taki sam zapis przedstawiony został w załączniku nr 5 do SIWZ tj. projekt umowy w paragrafie 2 pkt. 2: „Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do 50 dni od dnia przekazania terenu budowy”. Jednakże w załączniku nr 1 do SIWZ, czyli w formularzu ofertowym w punkcie 3 widnieje zobowiązanie wykonawcy o następującej treści: „Zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia 20 lipca 2015 r. Termin ten uwzględnia odbiór końcowy robót przez Zamawiającego”. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie rozbieżności dotyczących terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do SIWZ, czyli w formularzu ofertowym w punkcie 3 widnieje błędny zapis dotyczący terminu wykonania zamówienia.

W związku z czym Zamawiający zmienia zapis punktu 3 w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do SIWZ) w taki sposób, że:

skreśla się zapis:

„Zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia 20 lipca 2015 r. Termin ten uwzględnia odbiór końcowy robót przez Zamawiającego”

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamówienie zrealizujemy w terminie do 50 dni od dnia przekazania placu budowy. Termin ten uwzględnia odbiór końcowy robót przez Zamawiającego”

Pytanie 2:

W załączniku nr 5 do SIWZ na w/w zadanie tj. wzorze umowy Zamawiający przewiduje w par. 13 pkt. 1 ppkt. 1/ i 2/ nieprzeciętne duże kary umowne w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia (zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy), jak i 5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad.

Taką wysokość kar umownych należy uznać „jako bezskuteczną i naruszającą zasady współżycia społecznego praktykę, która z tytułu kar umownych pozwoliłaby Zamawiającemu poczynić sobie źródło bezpodstawnego wzbogacenia” (KIO 2223/13). Kara umowna w wysokości 5 % wartości umowy brutto za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, czy za zwłokę w terminowym usunięciu wad jest ewidentnie karą rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

W związku z czym wnosimy o zmianę zapisów we wzorze umowy dotyczących w/w kar umownych w taki sposób, aby nie odbiegały one swoją wysokością od powszechnie stosowanych %-owych wartości przez pozostałych Zamawiających w obrocie gospodarczym tj. między 0,05 % do 0,2 % wartości kontraktu brutto.

Odpowiedź:

§ 13 pkt. 1 ppkt. 1/ i 2/ w załączniku nr 5 do SIWZ na w/w zadanie tj. wzorze umowy pozostaje bez zmian.

Z up. WÓJTA
Stanisław ANDRZEJCZAK
Zastępca Wójta
.....
(Kierownik Zamawiającego)