Zalgcznik nr 8 — Projekt Umowy
UMOWANR ...

Zawarta w Jaraczewie w dniu ............ roku pomi¢dzy:

Gming Jaraczewo z siedzibg w Jaraczewie,

ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo,

Regon:250855363 , NIP: 6172098318 ,

reprezentowang przez:

Dariusza Strugate — Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Patrycji Wieruszewskiej - Dziergaczow,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej
Pzp, w przedmiocie ,,Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo — budowa sali sportowej w
Gorze.” dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezb¢dne do oddania zadania pn. ,,Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo — budowa sali
sportowej w Gorze.” opisane Dokumentacjg Projektowa, STWiOR, Przedmiarem Robot,
zgodnie z oferta Wykonawcy.

2. Do celdéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscig :

1) Umowa,

2) Projekt budowlany wraz z dokumentacjg geotechniczng,

3) STWIOR,

4) Przedmiar,

5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czg$¢ kosztorysem ofertowym,

6) SIWZ w zakresie nie ujetym wyzej.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigedzy dokumentami, o ktérych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacj¢ na pismie
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wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 2.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udost¢pnione przez
Zamawiajacego.

5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy, dokumentacj¢ projektowa
oraz STWIOR.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg Projektowa oraz
STWIiOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

8. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone
zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 8
umowy.

9. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujgte w projekcie budowlanym, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego stanowia roboty dodatkowe w rozumieniu art. 144 Pzp.

10. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy te powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okre§lonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i1 robot okreslonymi w STWiOR.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2
1. Termin zakonczenia catosci robdt ustala si¢ na 15.12.2020 r., z zastrzezeniem, ze roboty
przygotowawcze, roboty ziemne i fundamentowe, podtoza, sciany, stropodach, konstrukcje i
pokrycie dachowe nad sala i pokrycie dachowe nad zapleczami sali Wykonawca wykona do
dnia 30.09.2020r.

2. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastagpi w terminie 2 dni od
dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

3. Przekazanie placu budowy nastapi w dniu podpisania umowy.

4. Terminy zakonczenia robét, o ktorych mowa w ust. 1 uwazac si¢ bedzie za zachowane,
jezeli w tym terminie Wykonawca zglosi roboty do odbioru Zamawiajacemu i w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreslonym w § 7. W przypadku, gdy nie
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nastapil odbior z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w opdznieniu z
zakonczeniem robot do czasu ponownego zgloszenia odbioru, jezeli w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbior robot.

5. Terminy ustalone w ust. 1 powyzej moga ulec zmianie w sytuacji okreslonej w § 15
niniejszej umowy.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty przedmiot umowy.

PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
§3
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dostarczenie Wykonawcy niezbgdnej dokumentacji projektowej w dniu przekazania
placu budowy,
3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,
4) zaptata za wykonang i odebrang robotg,
5) dokonywanie na swdj koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym
do wykonania przedmiotu umowy,
6) wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcg, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzaja Wykonawce
7) zapewnienie Inspektora Nadzoru.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢, jezeli jest to niezbgdne do zgodnej z umowa
realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilo$ci, jakie beda niezbedne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde
Z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ 1lo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomina¢ jakies$ roboty,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku konieczno$ci wykonania

robdt nieprzewidzianych na polecenie Zamawiajacego.

3. Wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejsza
umowg wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci zawierajacego opis robot, uzasadnienie
ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.

4. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznos$ci, Zamawiajacy zatwierdzi protokot w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do nadzorowania robot
i kierownika budowy.

5. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci :
1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot,
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2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje przetargowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiOR i SIWZ,

3) kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami STWIOR, badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym
przez Zamawiajacego,

4) skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajagcych na
oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym w STWiOR i SIWZ,

5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy
oraz dbanie o porzadek na terenic budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych, oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatow, odpadow i1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

6) zapewnienie odpowiednich $rodkéw, celem =zabezpieczenia drég 1 obiektow
inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktore moga spowodowac
roboty lub transport i sprzgt Wykonawcy lub jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegdlnosci  Wykonawca 1 wskazane podmioty powinni dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatlow
i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkdd na drogach i obiektach
inzynieryjnych,

7) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

8) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robodt zanikajacych w terminach 1 w zakresie okre§lonym w STWiOR,

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wpltynaé
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11) oznakowanie miejsca robét zgodnie z zasadami BHP i utrzymanie tego oznakowania
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

12) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

13) zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow,

14) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materiaty, wynikoéw badan, protokotow badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen,

15) umozliwienie przejazdu i dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w
uzgodnieniu z wilascicielami lub administratorem tych obiektoéw. Prace na czynnych
sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika tych sieci,

16) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie
realizacji zamdéwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na
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wiasny koszt) na czynnych ogdlnodostgpnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy,

17) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejagcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zglosi fakt Zamawiajacemu 1 wiascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

18) dostarczanie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajacego i
przechowywanie po akceptacji dokumentacji powykonawczej,

19) podjecie wszelkich §rodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji
sasiadujacych z placem budowy/robot i unikanie powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkod,

20) zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytulu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wilascicieli posesji czy budynkéw
sasiadujacych z placem budowy/robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody,

21) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiaréw 1 wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

22) w przypadku koniecznosci- zapewnienie na wlasny koszt obstugi geotechniczne;j
podczas realizacji rob6t ziemnych wraz z wykonaniem niezbednych badan,

23) rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robot
oraz pokrycie ich kosztow,

24) pelna obstuga dostaw materiatdow, urzadzen itd. do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

25) wykonanie odwodnienia wykopoéw w trakcie prowadzonych robot,

26) wykonanie instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego wraz z oznakowaniem
zgodnie z instrukcja,

27) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania rob6t wraz z wykonaniem, tj.
oznakowaniem miejsca robot i uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym. Koszty z tytutu
uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego oraz optaty za zajecie pasa drogowego,
o ktorych mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2020 r., poz. 470) ponosi Wykonawca.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§4

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowag i do kierowania

robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osobe o
réwnowaznych uprawnieniach, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
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3. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktoérej mowa
W ust. 2 powyzej nie pozniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa / robotami ktérejkolwiek osoby.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oso6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawg odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

NADZOR
§5
Nadzo6r nad realizacjg robdt z ramienia Wykonawcy sprawowacé bedzie:
S e posiadajacy uprawnienia Nr ................. uprawniajace do kierowania
robotami w zakresie konstrukcyjno — budowlanym,
e, posiadajacy uprawnienia Nr .................... uprawniajace do kierowania

robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

e, posiadajacy uprawnienia Nt .................... uprawniajgce do kierowania
robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

PODWYKONAWSTWO
§6
1. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czgsci zamowienia.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy: ..........c.oooiiiiiiiiiiiiiii,
nastepujace elementy robOt : ..ot

3. W przypadku zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktore maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 0s6b do kontaktow
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug ( art. 36b ust. 1 a Pzp ).

4. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, wcelu
wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, lub kryteridw selekcji wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
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na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

5. Umowa z Podwykonawcg / dalszym podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz :

1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni,

2) podwykonawca, zawierajac umowe z dalszym podwykonawca, ma obowigzek uzyskaé
zgode Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz
obowigzany jest przedstawi¢ ja do akceptacji,

3) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli :

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z tre$ciag umowy o
podwykonawstwo.

6. Umowa 0 podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory
jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej
umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie spetniajacego okreslonych
w SIWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow dotyczacych
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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11. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane nie zglosi na pisSmie
zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
pézniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez
Podwykonawcg.

13. Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez
niego projektem umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza sig, ze
zaakceptowal t¢ umowg.

15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu
W terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginalem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 20 000,00 zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

17. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajacego, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajacego, a takze w przypadku nieprzedtozenia umowy zawartej przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptatg wynagrodzenia Podwykonawcy,
o ktdrej mowa w tresci przepisOw Prawa zamowien publicznych.

19. Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow pelni funkcje koordynatora podczas
wykonania rob6t i usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego Iub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robdét.
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21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy.

22. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio
do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§7
1.  Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie calego przedmiotu
zamdwienia, objetego niniejszg umowa.

2. Po zakonczeniu wykonania czesci robot (tj. robdt ziemnych 1 fundamentowych, podtoza,
cian i stropodachu), Wykonawca powiadamia o gotowosci do odbioru przedstawiciela
Zamawiajacego.

3. Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje protokotem odbioru czgsciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce 1 akceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego, wykazu robot wykonanych cze$ciowo, w terminie 3 dni roboczych liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

4.  Zamawiajacy powola komisje, ktora dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnos$ci
odbiorowych nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robot i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do oceny
wykonania zamowienia.

5. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbidr czg¢sciowy, odbior
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okre§lonych
w STWIORB.

6. Z czynnosci odbioru czgsciowego, koncowego i odbioru przed uptywem okresu rgkojmi
bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

7. Odbidor koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez przedstawiciela
Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci
do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowos$ci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach 1 sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
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szczegolnosci: Dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, Zamawiajagcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu okreslonego w § 2
umowy, oznacza to opoéznienie w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar
umownych, o ktérych mowa w § 13 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§8
1. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy
strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote brutto .................... 7k
(stownie ZIOtYCh: . ...oiiiiiiiieieee e e /100). W powyzszej
kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota  netto w  wysokosci e ——— 7t (stownie ztotych:
.............................................................................. /100),
Podatek VAT ... % w wysokosci ..........oeeennn. 7zt (slownie  zlotych:
.............................................................................. /100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstgpnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru
powykonawczego robdt, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen jednostkowych
zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caly okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) Rozliczenie koncowe nastgpuje na podstawie ostatecznych obmiarow ilo$ci
wykonanych robdt 1 zostanie ono ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych
W poszczegblnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania czg$ci prac objetych zakresem robot,

3) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 § 10
niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

5. Przedmiot umowy bgdzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
ktory jest odzwierciedleniem tabeli elementéw scalonych, przedstawionej przez Wykonawce
wraz z ofertg. Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Zakres prac, ktory bedzie podlegat
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odbiorowi czgsciowemu, obejmuje roboty ziemne i fundamentowe, podtoza, $ciany parteru
I stropodach.

§9
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie jednej
faktury czgéciowej 1 faktury VAT koncowej, wystawionych przez Wykonawce w oparciu
odpowiednio o protokot odbioru czgsciowego 1 protokét odbioru koncowego robot,
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Dane do wystawienia faktury VAT: Gmina Jaraczewo — Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo,
ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo, NIP 617-20-98-318.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu:
1) Kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika
budowy,
2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

3. W przypadku nie dostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢
Z wyptata wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci rdwnej sumie kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo,
w calo$ci lub w czegsci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na
podstawie art. 647' §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é¢ takiego zadania
fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie 1 odbior
robot bez zastrzezen, za ktore zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bgdaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust.7.

5.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwos$ci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sktada do depozytu
sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
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7. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje
potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy lub umniejsza
wynagrodzenie o kwote skierowang do depozytu sagdowego.

8.Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy i/ lub Podwykonawcy.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie ... dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.

§10
1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych, cena
jednostkowa okreslana w Tabeli elementdéw rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia
w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

2.Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, nie odpowiadajg opisowi pozycji z Tabeli elementdéw rozliczeniowych, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego cen¢ jednostkowa elementu nie wyzsza
od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,, Ceny scalonych robdt do kosztorysow
ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania
indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny czynnikéw
produkcji nie wyzsze od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatoéw, sprzgtu
i transportu w cenniku ,,Informacyjny zestaw cen czynnikow produkcji budowlane;j”
publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
Zz uwzglednieniem nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych
KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogow lub nakltadow wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3.Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

REKOJMIA | GWARANCJA
§11
1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot (roboty
budowlane, instalacje, urzadzenia) objety niniejsza umowag na OKres ..................
miesiecy liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu koncowego robot, a w
przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokolu koncowego robot
zawierajacego potwierdzenie usunig¢cia usterek.
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2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia
wszelkich wad, jakie wystapig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
liczonych od dnia ich zgloszenia.

3. W przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu
nieusuni¢cia wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt. 5 umowy.

5. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonawca oswiadcza, ze
okres rgkojmi jest rowny 60 miesigcy.

6. W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajagcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
brutto okreslonej w §8 ust. 1 niniejszej UMOWY, CO StANOWI .........c.ovveririnnenennnn. 71

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

1) Pieniagdzu- przelewem na konto Zamawiajacego w Banku: Bank Spoétdzielczy
w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003;

2) Porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) Gwarancjach bankowych;

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo przez Wykonawce wniesione
wformie............coo.
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt.2, 3, 4 lub 5 musi by¢

bezwarunkowe i toZsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzul.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pieniagdzu z odsetkami wynikajagcymi Z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng z form, o ktérych mowa w ust.3 powyze;j.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszania jego wysokosci.

10.  Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

11.  Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

12.  Kwota, o ktorej mowa w ust.11 powyzej zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu re¢kojmi za wady.

13. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesiony w formie niepieni¢znej miat uptynaé¢ wczesniej niz w terminach okreslonych
w ust. 10, 11, 12 powyzej Wykonawca zobowiazuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin
wazno$ci  zabezpieczenia, a dokument t¢ czynno$¢ potwierdzajacy  dostarczy¢
Zamawiajacemu przed uplywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.

14. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o  ktorej mowa w ust. 10, w  przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

KARY UMOWNE
§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1)  Za opdznienie w dotrzymaniu terminu wykonania cato$ci robét, o ktérym mowa
w §2 ust.1 niniejszej] umowy- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdZnienia,
2) Za opoOznienie w dotrzymaniu terminu w wykonaniu okreslonego w umowie
przedmiotu odbioru czgsciowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy —
W wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za dang czes$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,
3) Za opoznienia w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym-
w wysokos$ci 0,5% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad,
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4) Za opdznienia w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym -
w wysokosci 0,5% od wynagrodzenia brutto za dang czes¢ robdt, za kazdy dzien
op6znienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunigcie wad,

5) Za opdznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi-
w wysokos$ci 0,5% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 8 ust.l niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 na usunigcie wad,

6) Z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy,
7) Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal, bez zgody
Zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokos$ci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust.l niniejszej umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

9) Za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaplaty,

10) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

11) Za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 1000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopig¢ umowy lub jej zmiany,

12) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany UmMoOwy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie- w wysokos$ci 1000,00 zt,

13) W przypadku dopuszczenia do wykonywania czynnosci wskazanych w Specyfikacji
Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia osob, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy
0 prace — w wysokosci 500,00 zt za kazda osobe,

14) W przypadku nie przedstawienia o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na
umowe o pracg, o ktorym mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
przedstawienia oswiadczenia niezgodnego z prawda lub zwloke w aktualizacji
o$wiadczenia— W wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §8 ust.1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia

przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng
mu kare z dowolnej nalezno$ci przystugujacej] Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego I w umowie,

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie umowionym,
2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wznowienia robdt nie podjal ich w terminie 5 dni od dorgczenia
dodatkowego wezwania,
3) Czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz Wykonawca,
4) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy,
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, STWiORB lub niniejsza umowg pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,
6) Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czgsci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,
7) Wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 %
wartosci  umowy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktorzy =zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczyC¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b) przekaza¢ Zamawiajagcemu znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
dokumentacje projektowa,
C) zglosi¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robodt zabezpieczajacych; w przypadku nie
wywigzania si¢ w terminie z tego obowigzku Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny, ktéry bedzie wigzacy dla stron.

2) Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych

oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

3. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
— Z zastrzezeniem ust. 2 pkt. Ic) powyzej, sporzadzi szczegdlowy protokdt robodt
przerwanych i robdt zabezpieczajacych, wedlug stanu na dzien odstapienia, ktdry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
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4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie robot 1 terenu budowy i inne zwigzane z odstgpieniem
od umowy ponosi strona, z przyczyn ktorej nastapito odstagpienie od umowy.

6. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie
o$wiadczenie w terminie 30 dni od powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych
podstawe odstgpienia.

7.Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji
Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
umowy.

ZMIANY UMOWY
§15
1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy
zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie moga dotyczy¢ przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia
w nastepujacych przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

- dziatan osob trzecich lub organow wtadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

- szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych powodujacych, ze wykonanie
robot lub ich czesci ze wzgleddw technologicznych w tych warunkach nie jest mozliwe,

- z powodu sity wyzszej,

-w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie miat wptyw na termin realizacji
robot,

- w przypadku wystgpienia odbiegajacych w istotny sposob od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow i zatozen,

- w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji

- w przypadku zlecenia rob6t dodatkowych.

W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydhluzeniu
0 okres, w ktorym roboty bedace przedmiotem zamodwienia nie mogly by¢ prowadzone,
w przypadku zlecenia robot dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakze w ww. sytuacjach
Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do wykonywania robdt, w ktorych
zakresie przeszkody nie wystapity. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek
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powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji
umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedluzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

3. Dopuszczalne s3 rowniez zmiany w umowie:

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot.

4. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku:
1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,
2) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow i
zalozen,
3) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji.

5. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych strony,
3) zmiany danych rejestrowych.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesylki wystanej na podany adres uwaza
si¢ za skuteczne z uplywem czternastego dnia liczac od dnia pierwszego awizo, jezeli
przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyng niepodjecia.
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4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTASYGNATA
SKARBNIKA

19z19



