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Zalgcznik nr 8 — Projekt Umowy
UMOWA NR .../2017

Zawarta w Jaraczewie w dniu ............ roku pomiedzy:
Gming Jaraczewo z siedzibg w Jaraczewie,

ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo,

Regon:250855363 , NIP: 6172098318 ,

reprezentowang przez:

Dariusza Strugatg — Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Zofii Jankowskiej,
zwang dalej ,,Zamawiajgacym”

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.),
w przedmiocie ,,Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie” dokonat
wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezb¢dne do oddania zadania p.n. ,,Budowa budynku Przedszkola Publicznego
w Jaraczewie” opisane Dokumentacjg Projektowa, STWiOR, Przedmiarem Roboét, zgodnie z
oferta Wykonawcy.

2. Do celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia :

1) Umowa,

2) Projekt budowlany wraz z dokumentacja geotechniczna,

3) STWIOR,

4) Przedmiar,

5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes$¢ kosztorysem ofertowym,

6) SIWZ w zakresie nie ujetym wyzej.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie
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wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznos$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 2.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udost¢pnione przez
Zamawiajacego.

5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje
projektowg oraz STWiOR.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg Projektowa oraz
STWIiOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktéore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlany.

8. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwickszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone
zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 8
umowy.

9. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujgte w projekcie budowlanym, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego stanowig roboty dodatkowe w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdz. zm. ).

10. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.
Materiaty te powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom okreSlonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz
wymaganiom okre§lonym w STWiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robdt okreslonymi w STWiOR.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2
1. Termin zakonczenia robot budowlanych do 31.05.2018 r.
Przekazanie placu budowy nastgpi w dniu podpisania umowy.
Rozpoczecie realizacji robot nastapi w ciggu 2 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 uwazac si¢ bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zglosi roboty do odbioru Zamawiajagcemu 1 w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreslonym w § 7. W przypadku, gdy nie
nastgpit odbior z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w opoznieniu z
zakonczeniem robot do czasu ponownego zgloszenia odbioru, jezeli w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior robot.

3. Termin ustalony w ust. 1 powyze] moze ulec zmianie w sytuacji okreslonej w § 15
niniejszej umowy.
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4. Realizacja przedmiotu zamoéwienia nastgpowaé bedzie w oparciu o uzgodniony
I zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — terminowy przedtozony przez
Wykonawce w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

5. Dopuszczalne sg zmiany/aktualizacje harmonogramu rzeczowo — terminowego robot
wprowadzane za zgodg stron umowy. Zmiany te nie mogg jednak prowadzi¢ do
wydluzenia terminu realizacji umowy. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu do
umowy, jednakze winna wskazywac date wprowadzenia tej zmiany.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly przedmiot umowy.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§3
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczego6lnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dostarczenie Wykonawcy niezbgdnej dokumentacji projektowej w dniu przekazania
placu budowy,
3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,
4) zaptata za wykonang i odebrang robote,
5) zapewnienie Inspektora Nadzoru.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa
realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci 1 ilo$ci, jakie beda niezbedne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde
Z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo§¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc¢ jakies roboty,

3) zastosowa¢ roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania

robot nieprzewidzianych na polecenie Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jako$ci 1 ilosci robdt bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego, za wyjatkiem oczywistych zmian wynikajacych z rozliczenia
kosztorysowego.

4. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejsza
umowg wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci zawierajacego opis robot, uzasadnienie
ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.

5. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokolu
koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokot w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i kierownika budowy.

6. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci :
1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robot,
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2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje przetargowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiOR i SIWZ, w terminach okre$lonych
w harmonogramie rzeczowo — terminowym,

3) kontrola jakos$ci materialdéw 1 robdt zgodnie z postanowieniami STWiOR, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszty Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robdt w zakresie
okreslonym w STWiOR i SIWZ,

5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy
oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymania terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych, oraz usuwanie i skladowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
I robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

6) zapewnienie odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia droég i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac
roboty lub transport i sprzgt Wykonawcy lub jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegolnosSci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatéw 1 sprzgtu, do i z terenu budowy, aby nie
spowodowat on szkdd na drogach 1 obiektach inzynieryjnych,

7) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

8) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robodt zanikajacych w terminach 1 w zakresie okre§lonym w STWiOR,

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wpltynaé
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
| utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,
12) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

13) zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow,

14) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materiaty, wynikoéw badan, protokotow badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen,

15) umozliwienie przejazdu i dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w
uzgodnieniu z wilasdcicielami lub administratorem tych obiektow. Prace na czynnych
sieciach nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownika tych sieci,

16) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie
realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na
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1.

wiasny koszt) na czynnych ogdlnodostgpnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy

17) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejagcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zglosi fakt Zamawiajgcemu i wlascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia
18) doprowadzenie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajgcego i
przechowywanie po akceptacji dokumentacji powykonawczej,

19) podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji
sgsiadujgcych z placem budowy/robot i unikanie powodowania tam jakichkolwiek
zakldcen czy szkod,

20) zabezpieczenie Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujacych z placem budowy/robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody,

21) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiaréw 1 wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

22) zapewnienie na wilasny koszt obstugi geotechnicznej podczas realizacji robot
ziemnych wraz z wykonaniem niezbe¢dnych badan,

23) rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robot
oraz pokrycie ich kosztow,

24) pela obstuga dostaw materiatow, urzadzen itd. do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

25) wykonania odwodnienia wykopoéw w trakcie prowadzonych robot.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§4

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowg i1 do kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob,
0 ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
na osobg¢ o rownowaznych uprawnieniach, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
W ust. 2 powyzej nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowg / robotami ktorejkolwiek osoby.

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow
bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, tj. tzw.
pracownikow fizycznych, z wyjatkiem osob sprawujacych samodzielne funkcje w
budownictwie, kierujagcych budowa z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi,
wykonujgcych obsluge geodezyjna, dostawcow materialow budowlanych,
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a Wykonawca obowigzuje si¢ realizowaé¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na
umowe o prace w zakresie czynnosci opisanych wyze;j.

5. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robot zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie Wykonawcy o ogoélnej liczbie zatrudnionych na
podstawie umowy wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 oraz zawierajace
informacj¢ o liczbie os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace przy wykonywaniu
poszczegbdlnych czynnosci wskazanych w ust. 4 przy realizacji niniejszej umowy. Powyzsze
o$wiadczenie zawiera¢ bedzie rowniez informacj¢ o liczbie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace 1 wykonywanych czynnos$ciach przez pracownikéw podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow ze wskazaniem, przez ktorego podwykonawce, dalszego
podwykonawce pracownik jest zatrudniony. W przypadku gdy czynnos$ci, ktorych mowa
wyzej wykonywane beda przez kolejnych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany bedzie
przed przystapieniem tych pracownikéw do pracy do przedstawienia Zamawiajagcemu
zaktualizowanego oswiadczenia, o ktorym mowa wyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest do
przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli,
w zakresie, czy czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3 wykonywane sg przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci poprzez wstep na teren budowy, zadania
informacji i dokumentoéw na potwierdzenie, ze osoby wykonujace te czynnosci zatrudnione sg
na podstawie umowy o pracg, a Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgodg¢ na poddanie si¢ w/w
kontroli.

NADZOR
§5

1. Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach
petniacych funkcje Inspektora Nadzoru.

2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej beda dzialta¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany w/w 0Sob, o czym powiadomi Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Nadzo6r nad realizacja robdt z ramienia Wykonawcy sprawowacé bedzie:

e posiadajacy uprawnienia Nr ................. uprawniajace do kierowania
robotami w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
e, posiadajacy uprawnienia Nt .................... uprawniajgce do kierowania

robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych,

e, posiadajacy uprawnienia Nt .................... uprawniajace do kierowania
robotami w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

PODWYKONAWSTWO
§6

1. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czeSci zamowienia.
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2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy: ..o
nastepujace elementy 1obot : ...

3. W przypadku zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane
W miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i1 osob do kontaktow
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug ( art. 36b ust. 1 a ustawy Pzp ).

4. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania speiniania warunkow udzialu w postgpowaniu, lub kryteriow selekcji
wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamédwienia.

5. Umowa z Podwykonawcg / dalszym podwykonawca, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz :

1) terminy zaplaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni,

2) podwykonawca, zawierajac umowe z dalszym podwykonawca, ma obowigzek uzyskaé
zgode Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz
obowigzany jest przedstawi¢ do akceptacii,

3) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli :

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sa roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z tre$cig umowy o
podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Tre$¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory

jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.
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8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacjag umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej
umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcego okreslonych
w SIWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane nie zglosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony, za zgodnos$¢ z oryginatem
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
pozniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez
Podwykonawce.

13. Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedlozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez
niego projektem umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal t¢ umowg.

15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu
W terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w celu weryfikac;ji,
czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 20 000,00 zt.

16. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
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17. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sOb zawierajacych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcge umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajacego, zmiany warunkow umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisow Prawa zamoéwien publicznych.

19. Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcoéw peini funkcje¢ koordynatora podczas
wykonania robot i usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robot.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy.

22. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§7
1.  Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia, objgtego niniejsza umowa.

2.  Zamawiajacy powota komisje, ktora dokona odbioru robot. Rozpoczecie czynnosci
odbiorowych nastagpi w terminie 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru zgloszenia Wykonawcy o zakonczeniu robot i przyjecia przez Zamawiajgcego
dokumentow niezbednych do oceny wykonania zamowienia.

3. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiodr
przed uptywem okresu rgkojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWIORB.

4. 7 czynnosci odbioru koncowego 1 odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie
spisany protokél zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez przedstawiciela
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Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci
do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i1 sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje¢ powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnatl gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy i1 stanowi¢ to bedzie przekroczenie
terminu okre$lonego w § 2 umowy, oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej Umowy,
co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE | ZASADY PLATNOSCI

§8
1. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy
strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote brutto ...........cceueee. 7k
(stownie ZIOtyCh: ......coiiiiiiii e e /100). W powyzszej
kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota  netto W wysoko$ci ... zt  (stownie  zlotych:
.............................................................................. /100),
Podatek VAT 23 % w  wysoko$ci  .....coevevnnennn. zt  (stownie zlotych:
.............................................................................. /100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru
powykonawczego robot, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz cen jednostkowych
zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okre§lone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, 1Z:
1) Rozliczenie koncowe nastgpuje na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci
wykonanych robot i zostanie ono ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych
W poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
2) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania cze$ci prac objetych zakresem
robot, albo gdy zakres robot w rzeczywistosci okaze si¢ mniejszy lub wigkszy,
3) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okre$lonych w § 3 1 § 10
niniejszej umowy.
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W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

§9
1. Zaptata wynagrodzenia nastg¢puje na podstawie jednej faktury koncowej wystawionej przy
odbiorze koncowym, stanowigcej ostateczne rozliczenie wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w ciggu 30 dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury. Data zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

3. Nalezno$¢ finansowa zostanie przekazana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
WYKONAWCY N .. eiiiiiiiieeiiteeiee ettt vee e ebee e e e beeeeaneeenns

4. Zaden odbior czesciowy nie wyklucza mozliwosci zgtaszania usterek, wad i zastrzezen na
etapie koncowego odbioru przedmiotu umowy.

5. Dane do wystawienia faktury VAT: Gmina Jaraczewo — Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo,
ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo, NIP 617-20-98-318.

6. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, na podstawie faktury koncowej, ktore
zostalty wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest
dokonywana, gdy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

1) Kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Wykonawce lub dalszego
podwykonawce, sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika
budowy,

2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

7.W przypadku nie dostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢
z wyplata wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaplaty.

8.Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo,
W catosci lub w czg$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 647' §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania
fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie i odbior
robot bez zastrzezen, za ktore zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescia
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust.10.

9.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwos$ci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sktada do depozytu
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sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

11. W sytuacji bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze
dokona¢ potragcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy Ilub skierowanej do depozytu
sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

12.  Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy i/ lub Podwykonawcy.

13. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego dokonac przelewu wierzytelno$ci na
rzecz osoby trzeciej.

§ 10
1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych, cena
jednostkowa okreslana w Tabeli elementow rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia
w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

2.Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust.3 niniejszej umowy
zmian, nie odpowiadaja opisowi pozycji z Tabeli elementow rozliczeniowych, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego cen¢ jednostkowa elementu nie wyzsza
od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,, Ceny scalonych robdt do kosztorysow
ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku koniecznoséci zastosowania
indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny czynnikow
produkcji nie wyzsze od aktualnych S$rednich cen robocizny, materialdw, sprzetu
I transportu w cenniku ,,Informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji budowlane;j”
publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana
z uwzglednieniem nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych
KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub nakladow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3.Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko§¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian

przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

REKOJMIA | GWARANCJA

§11
1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot (roboty
budowlane, instalacje, urzadzenia) objety niniejszg umowa na okres .................. miesigcy

liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu koncowego robot, a w przypadku
stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokolu koncowego robot zawierajacego
potwierdzenie usunigcia usterek.
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2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usunigcia wszelkich
wad, jakie wystapig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni liczonych od
dnia ich zgloszenia.

3. W przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu
nieusuni¢cia wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt. 3 umowy.

5. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonawca o$wiadcza, ze
okres rgkojmi jest rowny 5 lat.

6. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca
jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody ( wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE
§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
tacznej z podatkiem VAT okreslonej w §8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi
.............................. zt.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

1) Pienigdzu- przelewem na konto Zamawiajagcego w Banku: Bank Spoéldzielczy
w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003;

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) Gwarancjach bankowych;

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczosci.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo przez wykonawce wniesione
wformie...............
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt.2,3,4 Iub 5 musi by¢

bezwarunkowe 1 tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazic¢
zgodg na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna z form, o ktérych mowa w ust.3 powyze;.

9. Zmiana formy =zabezpieczenia jest dokonywana 2z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

10.  Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyplata, o ktérej mowa w ust.11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

13.  Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

14. Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi za wady.

15.  Kwota, o ktérej] mowa w ust.14 powyzej zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

KARY UMOWNE
§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) Za op6znienie w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy-
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust.1
niniejszej umowy, za kazdy dzieh opoznienia,
2) Za opoOznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym- w
wysokosci 5% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy, o ktoérym
mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,
3) Za opo6znienia w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi- w wysokosci 5%
od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 8 ust.1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opoOznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §11 ust. 4 na usunigcie wad,
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4) Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy,
5) Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy,

6) Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 2000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

7) Za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysoko$ci 2000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

8) Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian- w wysokosci 2000,00 =zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

9) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 2000,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany,

10) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany UmMoOwy O
podwykonawstwo W zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie- w wysokosci 2000,00 zt,

11) W przypadku dopuszczenia do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w § 4 ust.
4 przez osoby, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ — w wysokosci
500,00 zt za kazda osobe,

12) W przypadku nie przedstawienia o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 5,
przedstawienia oswiadczenia niezgodnego z prawda lub zwloke w aktualizacji
o$wiadczenia o liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracge wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
utrzymywania si¢ stanu niezgodnego z umowa,

13) za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo- terminowego na warunkach
przewidzianych umowa- w wysokos$ci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §8 ust.1 niniejszej umowy.

3. Strony =zastrzegaja sobie prawo odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu
przedmiotu umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary
umowne] z tytulu odstgpienia od umowy, badz z tytulu opdznienia w wykonaniu

przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajagcy moze potraci¢ nalezng

mu kare z dowolnej nalezno$ci przystugujacej] Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wznowienia robot,
2) Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny
niz Wykonawca,
3) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy,
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, STWiORB lub niniejsza umowa pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,
5) Podzleca calo$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,
6) Wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 %
wartosci umowy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca ma obowiazek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
zamawiajacego,
b) przekaza¢ zamawiajgcemu znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
dokumentacje projektowa,
¢) zglosi¢ zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy gotowos$¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych; w przypadku nie
wywigzania si¢ w terminie z tego obowigzku zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny.

2) Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych

oraz przejecia od wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

3. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt robot przerwanych i robot zabezpieczajacych, wedlug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez wykonawce
faktury.
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4. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajagcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy i inne zwigzane z odstapieniem
od umowy ponosi strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosSci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie
oswiadczenie w terminie sze$ciu miesiecy o powzigcia informacji o przyczynach
stanowigcych podstawe odstgpienia.

7.Zamawiajacy moze rozwigza¢é umow¢ na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
umowy.

ZMIANY UMOWY
§15
1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy
zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie mogg dotyczy¢ przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia
w nastepujacych przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

- dziatan osob trzecich lub organow witadzy publicznej, ktore spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

- szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych powodujacych, ze wykonanie
robot lub ich czesci ze wzgleddw technologicznych w tych warunkach nie jest mozliwe,

- z powodu sity wyzszej,

- w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

-w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych 1 niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie mial wptyw na termin realizacji
robot.

W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydluzeniu
0 okres, w ktorym roboty bedace przedmiotem zamoéwienia nie mogly by¢ prowadzone,
w przypadku zlecenia robot dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakze w ww. sytuacjach
Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do wykonywania robdt, w ktorych
zakresie przeszkody nie wystgpity. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegOlowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji
umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu r¢kojmi.

3. Dopuszczalne s3 rOwniez zmiany w umowie:
- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;
- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy
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- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot.

4. Zmiana postanowien umowy w stosunku do treéci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku:
1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czg$ci robot, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,
2) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
3) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
4) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji.

5. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1-3 powyzej wymaga zmiany dokumentacji
projektowej lub STWiORB, strona inicjujagca zmian¢ przedstawia projekt zamienny
(zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany — jezeli wymagajg tego przepisy
prawa budowlanego) zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt
taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

6. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. —
Prawo zamo6wien publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych strony,
3) zmiany danych rejestrowych.

7. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamo6wien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢é w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej

zmianie adresu wskazanego w Umowie. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesylki wystanej na podany adres uwaza
si¢ za skuteczne z uptywem siddmego dnia liczac od dnia nast¢pujacego po dniu wystania,
jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.
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4, Umowe¢ niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTASYGNATA
SKARBNIKA
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