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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjiclirecznej (SST) § wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét zazanych z przebudawndrogi gminnej w miejscowii Géra — ul. Polna.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna dokument prgetey i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rabd
pkt. 1.1 .
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuyymagania ogoélne, wspoine dla robét eipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i powkivysokgciowych

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wykonane mechanicznie wraz filomwaniem i zagszczeniem podia
D.04.02.01. Warstwy odszapce

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabifimego mechanicznie

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty caitad¢ techniczno-aytkowa

(droga) albo jego &&¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus

ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaypiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany

zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanychzasty do

notowania zdarzei okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokeagych odbioréw
robot, przekazywania poleté innej korespondencji technicznej peaizy Kierownikiem projektu, Wykonavici
projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danydkontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajicego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykooa), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i

administrowanie kontraktem (dalej zwanaynierem lub Kierownikiem Projektu).

1.4.6. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktna

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowow.

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zsty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wyliggze szkicow i ew.
dodatkowych zafcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fyniera.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawgapo, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.15.Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/ Irnzyniera projektu.

1.4.16.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddr dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.17.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozktadania ab@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
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b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa siga do wyrdwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodsgzm i przenikaniem estek podiga. Maze
zawier& warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni teicej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.18.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgodké - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamigedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi p&enu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z i urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieoréwnie obejmowé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzer chronicych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia umdzen
organizacji i bezpiecZstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.24.Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podiym)
istniejacego podczenia.

1.4.28.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagiymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29 Przeszkoda naturalna - elemefnbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatgirowek dzikich zwierat itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegapnagktad
droga, kolej, ruroeig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa <$¢zdokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.32 Przyczbiek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsktadd sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komor.

1.4.33.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34.Rozpktosé teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia (fyskami), przsta mostowego.

1.4.35.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleggamiedzy zewmrtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi padiaj, obejmuje catkowit szeroké¢ konstrukcyjm
ustroju niogcego.

1.4.36.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajéw
ruchu oraz szeroké chodnikbw mierzona wwietle poeczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielagej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.
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1.4.38.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twageze cz$¢ terenu budowy.

1.4.39.Zadanie budowlane - ¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoayga odebma catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolr do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie mee polega
na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizacy przebudow, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej (projekt budowlano — wykarmzy).

Na Wykonawcy spoczywa oboagiek wytyczenia punktow gtéwnych trasy przez upramego geodeti
odpowiedzialné¢ za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili @dbi kaicowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetzie zawieré rysunki, opis i obliczenia.

Rodzaje dokumentaciji:

— Dokumentacja Zamawigego,
— Dokumentacja spo#zlzona przez Wykonawc
1) Dokumentacja Zamawigego.
Dokumentacja Przetargowa zostanie oferentom praslkeazprzez Internet w trakcie przeprowadzenia
procedury przetargowej po ogloszeniu przetargu. Ubmntacja Projektowa (Projekt budowlano -
wykonawczy) zostanie przekazany Wykonawcy wytosion w drodze przetargu
2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoea
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodojeht organizacji ruchu na czas budowy, ktéry winie
by¢ zatwierdzony staraniem Wykonawcy.
Wykonawca wykona poprzez uprawnionego geepdedbkumentag powykonawcza obiektu. Mapa
powykonawcza sytuacyjno-wysad@owa winna by staraniem Wykonawcy prajp w Powiatowym
Osrodku  Geodezyjno-Kartograficznym. Dokumentacjpowykonawcz wraz z map sSytuacyjno-
wysokaciowa nalezy wykona w 6 egz.
Wykonawca rob6t uszczegotowi dokumentapirojektovs w zakresie przewidzianym w poszczeg6lnych
SST. Jeeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawieggo Wykonawca na wiasny koszt spolz brakujce projekty (opis, rysunki,
przedmiar), kosztorys ofertowy i SST w 4 egzengaah i przediay je Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia.
1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynemrzekazane przezayniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione wéhw jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpuje kolejngé ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigaialzgodne z dokumentagcprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléweaneéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektova lub SST i wptynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmyd w sposéb okiony
w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu w okegswania realizacji kontraktu.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do akceptacji zatwierdzony i uzgodniony
z Policih oraz odpowiednim zagdem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu
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i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowyzaléznosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by aktualizowany przez Wykonawna biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczae takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdajv ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscidmh okrélonych przez Inyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjneeha utrzymywane przez Wykonawav
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabo@j zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
UMOWIH.

Wykonawca jest odpowiedzialny zaagie zabezpieczenie dojazdow do posesji 0s6b prywhtn instytuciji
w obszarze budowy i pokrycia ewentualnych stragéwznikdw wynikapacych z wytyczonych objazddw.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywda teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygezych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasn&i spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nasgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovoégaiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytarm substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne é&a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgoearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robd6t bda mialy aprobat techniczia wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, aza&kaczeniu robét ich szkodlivwgg
zanika (np. materialy pylaste) mpgoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawigj powinien otrzymé zgodt na wycie tych
materialéw od wiéciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie gmecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochkpinstalacji na powierzchni ziemi i za wydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zagesasciwe
o0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzear w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest zabezpiec&yub przenié¢ geodezyjne punkty poligonowe i repery.
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Wykonawca zobowazany jest do odtworzenia punktéw referencyjnychosi jezdni oraz pachotkow
betonowych (Swiadkéw") w koronie drogi.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
robé6t, ktére ma by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera i zainteresowane wladze orazdide z nimi
wspotpracowat dostarcz@ wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu wmapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkda instalacji na powierzchni ziemi i adzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyetprzez Zamawiagego lub w innych przypadkach gdy
nie powiadomi o robotach wdeicieli urzadzea infrastruktury technicznej.
1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaze®bciazenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkoéw i w sposébagily bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera. Pojazdy i fadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie drla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offrie
terenu budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgoznie
poleceniami layniera.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Wykonawca wykona plan bezpieéstwva i ochrony zdrowia. SzczegOtowy zakres i ferrplanu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia okl rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20. w
sprawie informacji dotyccej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecziestwa i higieny pracy.

W szczego6lnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz i
odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zaaenia przez lryniera).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaigmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdayly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie igniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami iduzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzer lub metod i w sposéb aily bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.
1.5.13.Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére spethiaajp
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nononziepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypanstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevas@jrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich asmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rdnice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzediazone Ireynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozosts&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terehigdowy lgda uwazane za wlasngé Zamawiajcego.
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Wykonawca zobovgzany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych poleceé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, tynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamavaeym i Wykonawe ustali wydh#zenie czasu wykonania robot i/lub
wysoka¢ kwoty, o ktdg nalery zwigkszy¢ cerg kontraktovs.

1.6. Kod CPV 45233120-6

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegodtowe informadotycace proponowanegazrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpenviie $wiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez kgniera.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiabel wigcicieli i odnaginych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiczapc w to zrodla wskazane ewentualnie przez Zamawiago i jest
zobowhzany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajica raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metaedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zméne z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy edla wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladastem i na koszt Wykonawcy
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadz zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszémgigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obg@ujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatow mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krotateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatow pod wzgliem jakgci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw wsiezza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytwoérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdbw przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,ath
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
innych robdt, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtamiatow zostanie przewadciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wlasne ryzyko, lic sk z jego nie przyiciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#yedo czasu gdyedla one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i wkasciwosé¢ do rob6t i byly dosipne do kontroli
przez Ireyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatldedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zormgavanych przez Wykonawc
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigapozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem materiatu, albo w okresie dBzym, j&li bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez mniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody zginiera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spg, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaarzacii
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach smtzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotyszymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Hynierowi kopie dokumentéw potwierdagijch dopuszczenie spitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagipt
przed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji layniera, nie mae byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robdt i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami deremi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieih na osie i innych parametréw techniczny@nodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych oly@n na osie mogiby¢ dopuszczone przezayniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé& na biegaco, na whlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zayEmzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyadwiretrznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatléw i wykonywanych robo6t, za ich zgodea dokumentaaj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego edzie Ineynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw ielement@b6t keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu
zapewnienia jaki, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposb wykeeyia robdt, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantog wykonanie robét zgodnie z dokumerdgmjojektovs, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré:

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i forprzekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ $rodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitita wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiar6w i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementow robat,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materialtow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlxdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymliokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewni
wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane udzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm oks&jacych
procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kxdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tuftod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lzda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materialdw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liamateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do bada
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Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mozliwo$é¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca dtlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore budz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgzez Wykonawg usungite lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauwdgj

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez iyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagdo bada wykonywanych przez kyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWwykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jaM/ykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw z wynikami bafigak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pnziego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
prébek i badania materiatbwaddta ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradibibt prowadzonego przez Wykonawtedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyirikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera prébki materiatow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lulbdatkowych bada albo oprze si wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgo@momateriatéw i rob6t z dokumentacjprojektova i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotwybada i pobierania prébek poniesione zostgorzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz etaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsks Normg lub
- aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyvsymagane przez SST, #da partia dostarczona do
robét kgdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnysovaazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obk@wjacymi przepisami [Zarglzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 spr. dziennika budowy oraz tablicy informaajjt MP.Nr
27 1995r. poz. 29 )] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ctaska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat
technily, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegoIngci:
—datk przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,
—uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@koi harmonograméw robdét,
—terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementow robot,
—przebieg robdt, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,
—uwagi i polecenia lzyniera,
—daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
—-zgloszenia i daty odbioréw robét zanif@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robét,
—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
—zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
—dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
—dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
—dane dotyczce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
—wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglabprzeditaone Inzynierowi do
ustosunkowania si
Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageiz zaznaczeniem ich przgja lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strors umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza \8i sposéb ceigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodnéci materiatldw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny léyudosgpnione na
kazde zyczenie Irtyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@asjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego- zgtoszenie ,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robaét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.
g) protokoty koniecznéi
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bhdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&otacy projektove
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmiaem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavidnzyniera.
7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaigo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére maa by¢ obmierzone wagowo,ebla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJereli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dizie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb aiglty zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,aézé w
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razieku miejsca szkice magby¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostazigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umrdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyirostpu robét.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powraigénia o tym fakcie tyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawiargich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z dokumentacprojektow,
SST i uprzednimi ustaleniami.
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Noohkw

8.3. Odbiér czasciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiob6t dokonuje tynier.
8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartgsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadgmiem na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzprzez Zamawiagego w obecrni@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowvykonania rob6t z dokumentagprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdtpetniaacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub rob6t uzupetniagych w warstwie
cieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeantamjektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésizgo ruchu, komisja dokona patea, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggio robdét jest protokdt odbioru ostatecznego trobd
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe akurmdentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),uwagi i zalecenia zymiera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanrigggh i udokumentowanie
wykonania jego zalege
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzorms na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
Sprawozdanie techniczne
sprawozdanie technicznedzie zawiera
« zakres i lokalizagy wykonywanych Robét,
* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumén®aojektowej przekazanej przez
Zamawiajicego,
e uwagi dotycace warunkéw realizacji Robot,
« data rozpoozia i zakaczenia robot.
9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrxgych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wicicielom urzadzen,
10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeaa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige kyda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupgktych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydtbr@awihzanych z usunciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygmym.
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Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarows ustalorn
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej kdzie uwzgédnia¢ wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtllp obejmowé:

—robocizre bezpdredniy wraz z towarzysgymi kosztami,

—wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

—koszt wywozu materiatu z rozbidrki,

—wartos¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

—koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglz place personelu i kierownictwa budowy, pracowimiknadzoru i
laboratorium, koszty usrlzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym de@dzenie energii i wody,
laboratorium, budowa drég dojazdowych itp) kosztyydzace oznakowania robét , wydatki bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, oplaty za dzieme placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych robot,
ubezpieczenie oraz koszty zailm przedsibiorstwa Wykonawcy itd.)

—zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysapi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

- ryzyko,

—podatki obliczone zgodnie z obawiljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D.00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projdkitynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowsi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaagihu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidzianeasto roboty konieczne, ktére nie mra bylo przewidzié na etapie projektowania
oraz takie, ktére wynikgly w trakcie realizacji robét.

W cenie ofertowe] naly uwzgkdni¢ rezerve na roboty nieprzewidziane stanaeq procent wartéci robot

podstawowych (wielk& rezerwy wyznaczony jest przez Zamawigigo w dokumentacji przetargowej —

kosztorysie §lepym”) .

Cena ofertowa stanowi senwvartasci robot podstawowych i rezerwy na roboty nieprziziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane amsipo zakaczeniu zadania, na podstawie Protokotéw

Konieczndci sporadzonych przez Wykonawd Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez &siajacego.

Protokét Koniecznéci winien by zatwierdzony przed wykonaniem roboét i spolzony w oparciu o ceny
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jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstakalkulacji w przypadku robo6t, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty tegta wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutévaezadny do oferty.

Zamawiajicy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roldaigieczne z rezerwy na roboty nieprzewidziane.
W przypadku gdy nie wyspity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektoadsoru spormza Protokot
Konieczndci o braku tych robo6t, a Cetymowry umniejszy si o warté¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2{01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbidérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B)5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).



