



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel.+48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 3 czerwca 2020 r.

P- zp.271.01.04.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie.”

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie.**”
prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**.

UZASADNIENIE PRAWNE

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Ogłoszeniem z dnia 15 maja 2020 roku (540254-N-2020) Zamawiający, tj. Gmina Jaraczewo, wszczęła postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie. Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami zostało zamieszczone w dniu 15 maja 2020 roku na stronie internetowej Zamawiającego - Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo w zakładce Przetargi.

K.B.

Termin wyznaczony do składania ofert upływał w dniu 1 czerwca 2020 roku o godzinie 9.00.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zostały złożone dwie ofert:

Nr oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Cena	Gwarancja na wykonane roboty	Termin płatności faktury	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	REM-BUD Grzebyszak S.J. ul. Glinki 21 63-200 Jarocin	2 722 999,29 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	od dnia udzielenia zamówienia do 28.02.2021 r.	Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
2.	PBH CEGIELKA Włodzimierz Gościński ul. Powstańców Wlkp. 58 63-200 Wilkowie	2 680 451,68 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	od dnia udzielenia zamówienia do 28.02.2021 r.	Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

W prowadzonym postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły wadia na określoną przez Zamawiającego kwotę.

Ponieważ oferty opiewają na kwoty, które przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego (na realizację tego zadania Zamawiający przeznaczył kwotę 2 124 293,59 zł brutto) i w chwili obecnej Zamawiający nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty w związku z wyczerpaniem przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Z up. BURMISTRZA

Stanisław Andrzejczak
Zastępca Burmistrza

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)