

Jaraczewo, dnia 19 czerwca 2020r.

P-zp.271.01.05.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie.**”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę w wysokości 2 124 293,59 zł brutto (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 59/100)

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 19.06.2020 r. godz. 9:00 zostało złożonych pięć ofert na wymienione powyżej zadanie.

Nr oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Cena	Gwarancja na wykonane roboty	Termin płatności faktury	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	REM-BUD Grzebyszak Spółka Jawna ul. Glinki 21 63-200 Jarocin	2 722 999,29 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	od dnia udzielenia zamówienia do 31.03.2021 r.	Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
2.	Zakład Usługowo-Remontowy Idziaszek Sp. z o.o. ul. Jęczmienna 6 63-040 Nowe Maisto nad Wartą	3 431 417,40 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	od dnia udzielenia zamówienia do 31.03.2021 r.	Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
3.	Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe MARZYŃSKI Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa 2 63-200 Jarocin	2 595 511,89 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	od dnia udzielenia zamówienia do 31.03.2021 r.	Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

4.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski ul. Gronowska 46 64-100 Leszno	3 109 320,35 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	od dnia udzielenia zamówienia do 31.03.2021 r.	Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
5.	HMB Sp. z o.o Witaszyczki 66 63-230 Witaszyce	2 502 700,00 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	od dnia udzielenia zamówienia do 31.03.2021 r.	Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

Z up. BURMISTRZA

Stanisław W. Krzyczek
Zastępca Burmistrza