Zalgcznik nr 8 — Projekt Umowy
UMOWANR ...

Zawarta w Jaraczewie w dniu ............ roku pomiedzy:
Gming Jaraczewo z siedzibg w Jaraczewie,

ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo,

Regon:250855363 , NIP: 6172098318 ,

reprezentowang przez:

Dariusza Strugate — Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
zwanej dalej Pzp, w przedmiocie ,,Remont szatni w Jaraczewie — stworzenie szatni na
medal” dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania zadania p.n. ,,Remont szatni w Jaraczewie — stworzenie szatni na
medal” opisane Dokumentacjg Projektowg, STWiOR, Przedmiarem Roboét, zgodnie z oferta
Wykonawcy.

2. Do celdéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nast¢pujaca
kolejnoscig :

1) Umowa,

2) Projekt budowlany,

3) STWIOR,

4) Przedmiar,

5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ kosztorysem ofertowym,

6) SIWZ w zakresie nie ujgtym wyzej.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacj¢ na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust. 2.
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4. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez
Zamawiajacego.

5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje
projektowa oraz STWiOR.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja Projektowa oraz
STWiOR roboty budowlane, niezbe¢dne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

8. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone
zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 8
umowy.

9. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego stanowia roboty dodatkowe w rozumieniu art. 144 Pzp.

10. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy te powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019, poz. 266) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w STWiOR.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2

1. Termin zakonczenia catosci robodt ustala si¢ na 8.11.2019 r.

2. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi w terminie 2 dni od
dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

3. Przekazanie placu budowy nastapi w dniu podpisania umowy.

4. Termin zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1 uwazac si¢ bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zglosi roboty do odbioru Zamawiajagcemu i w wyniku tego
zgtoszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreslonym w § 7. W przypadku, gdy nie
nastapil odbior z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w opdznieniu
Z zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgloszenia odbioru, jezeli w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr robot.

5. Termin ustalony w ust. 1 powyzej moze ulec zmianie w sytuacji okreslonej w § 15
niniejszej umowy.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty przedmiot umowy.
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PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
§3
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dostarczenie Wykonawcy niezbgdnej dokumentacji projektowej w dniu przekazania
placu budowy,
3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robaét,
4) zaptata za wykonang i odebrang robote
5) dokonywanie na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy,
6) wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzaja Wykonawce.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa
realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilo$ci, jakie beda niezbgdne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde
Z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakies$ roboty,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku konieczno$ci wykonania

robot nieprzewidzianych na polecenie Zamawiajgcego.

3. Wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejsza
umowg wymaga sporzadzenia protokotu konieczno$ci zawierajacego opis robdt, uzasadnienie
ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.

4. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokot w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajagcego wyznaczonego do nadzorowania robot
i kierownika budowy.

5. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci :
1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot,
2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje przetargowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiOR 1 SIWZ,
3) kontrola jakosci materiatdéw i robot zgodnie z postanowieniami STWiOR, badania
laboratoryjne bgda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym
przez Zamawiajacego,
4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robdot w zakresie
okreslonym w STWiOR i SIWZ,
5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy
oraz dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, oraz odpowiednio usuwanie lub sktadowanie wszelkich
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urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw i1 $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
| robot czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania,

6) zapewnienie odpowiednich s$rodkéw celem =zabezpieczenia drég 1 obiektow
inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktore moga spowodowac
roboty lub transport i sprzgt Wykonawcy lub jego dostawcéw lub Podwykonawcow,
ktorzy w szczegolnosci powinni dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen
osi pojazdoéw podczas transportu materiatow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie
spowodowat on szkod na drogach i1 obiektach inzynieryjnych,

7) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

8) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych w terminach 1 w zakresie okre§lonym w STWiOR,

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé
na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, w przypadku, gdy bedzie to
konieczne, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedlozenie go Zamawiajacemu
w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania rob6t budowlanych,

12) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zasadami BHP i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu oraz utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robot,

13) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostepnianie im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

14) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
Z Podwykonawcow,

15) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materialy, wynikow badan, protokolow badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen,

16) umozliwienie korzystania ze wszystkich pomieszczen, przejazdu i dojscia do
obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorem
tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
uzytkownika tych sieci,

17) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i1 bezpieczenstwo ogdlnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie
realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na
wlasny koszt) na czynnych ogdlnodostgpnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy

18) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zglosi fakt Zamawiajgcemu 1 wilascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

19) dostarczanie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajacego i
przechowywanie po akceptacji dokumentacji powykonawczej,
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20) podjecie wszelkich srodkow zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji
sasiadujacych z placem budowy/robot i unikanie powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkod,

21) zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wilascicieli posesji czy budynkow
sasiadujacych z placem budowy/robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody,

22) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiardw 1 wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;,

23) rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robot
oraz pokrycie ich kosztow,

24) pelna obstuga dostaw materiatdow, urzadzen itd. do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§4
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowag i do kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej] umowy na osobg o
réwnowaznych uprawnieniach, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa
W ust. 2 powyzej nie pozniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa / robotami ktérejkolwiek osoby.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

NADZOR
§5

1. Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach
petnigcych nadzor z ramienia Zamawiajacego.

2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej beda dziala¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany w/w 0soOb, o czym powiadomi Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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4. Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie:
.................... posiadajacy uprawnienia Nr ................. uprawniajace do kierowania
robotami w zakresie konstrukcyjno — budowlanym.

PODWYKONAWSTWO
§6
1. Zamawiajgcy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
cze$ci zamowienia.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy: ..........coooiiiiiiiiiiiiiii,
nastepujace elementy robOt : ...

3. W przypadku zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, Wykonawca, o ile sa juz znane, podal
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i1 0osob do kontaktow
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug ( art. 36b ust. 1 a Pzp ).

4. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art.22a ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, lub kryteridw selekcji wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Umowa z Podwykonawcg / dalszym podwykonawca, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
1z :

1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni,

2) podwykonawca, zawierajac umowe z dalszym podwykonawca, ma obowigzek uzyskaé
zgode Wykonawcy na zawarcie lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz
obowigzany jest przedstawi¢ ja do akceptacji,

3) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli :

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwo.
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6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

7. Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu S$wiadczenia Wykonawcy, ktory
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej
umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, nie spetniajacego okreslonych
w SIWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane nie zglosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony, za zgodno$¢ z oryginatem
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
pézniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robdt budowlanych przez
Podwykonawcg.

13. Zamawiajacy zgtosi sprzeciw w przypadku przedlozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez
niego projektem umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal t¢ umowg.
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15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginatlem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20 000,00 zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

17. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sOb zawierajacych umow¢ w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawc¢ umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajacego, zmiany warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci za zaplate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepisow Prawa zamdwien publicznych.

19. Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas
wykonania robot i usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robdét.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy.

22. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§7
1.  Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia, objetego niniejsza umowa.

2.  Zamawiajacy powota komisje, ktora dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnos$ci
odbiorowych nastgpi w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia Wykonawcy o zakonczeniu
robot i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentdow niezbednych do oceny wykonania
zamoOwienia.
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3. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior
przed uptywem okresu r¢kojmi) dokonywane bgda na zasadach okreslonych w STWIOR.

4. Z czynnosci odbioru koncowego i1 odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot 1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
W terminie  umozliwiajagcym  udziat przedstawicieli Zamawiajagcego w  probach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentdéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: protokoty odbiorow technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy 1 stanowi¢ to bedzie przekroczenie
terminu okreslonego w § 2 umowy, oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej UMowy,
co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PELATNOSCI

§8
1. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy
strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote brutto ........c..ceeuue. 7k
(stownie ZIOtyCh: ... ..oooiiieiie e e /100). W powyzszej
kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota  netto w  wysokosci e zt (stownie ztotych:
.............................................................................. /100),
Podatek VAT ... % w wysokoSci ..........oeennnn. zt  (slownie zlotych:
.............................................................................. /100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru
powykonawczego robot, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego oraz cen jednostkowych
zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okre§lone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:
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1) Rozliczenie koncowe nastgpuje na podstawie ostatecznych obmiaréw iloSci
wykonanych robot i zostanie ono ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych
W poszczegblnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania cze$ci prac objetych zakresem
robot,

3) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 § 10
niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

§9

1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcge w oparciu o protokot odbioru koncowego robot,
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Dane do wystawienia faktury VAT:
Nabywca: Gmina Jaraczewo- Gminny Zesp6t Ekonomiczno- Administracyjny Szkot,
ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo, NIP 617-20-98-318;
Odbiorca: Gminny Zespot Ekonomiczno- Administracyjny Szkot, ul. Jarocinska 1, 63-233
Jaraczewo.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udzialem
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu:

1) Kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika
budowy,

2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

3. W przypadku nie dostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢
z wyplata wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowodoéw zaptaty.

4.Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo,
W calosci lub w cze$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania
faktura lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior
robot bez zastrzezen, za ktore zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 6.

5.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwo$ci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
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wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu
sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

7. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje
potracenia kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego,
z wynagrodzenia Wykonawcy.

8.Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy i/ lub Podwykonawcy.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie ... dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci, dokona¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz 0soby trzeciej.

§ 10
1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych, cena
jednostkowa okreslana w Tabeli elementow rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia
w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, nie odpowiadajg opisowi pozycji z Tabeli elementow rozliczeniowych, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego cen¢ jednostkowa elementu nie wyzsza
od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,, Ceny scalonych robdt do kosztorysow
ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku koniecznoséci zastosowania
indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny czynnikow
produkcji nie wyzsze od aktualnych Srednich cen robocizny, materiatow, sprzgtu
| transportu w cenniku ,,Informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji budowlane;j”
publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana
Zz uwzglednieniem nakladow rzeczowych okres§lonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych
KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogow Iub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3.Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

4.\Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz

przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.
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REKOJMIA | GWARANCJA

§11
1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot (roboty
budowlane, instalacje, urzadzenia) objety niniejszg umowg na OKres ............... miesi¢cy

liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu koncowego robot, a w przypadku
stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu koncowego robdt zawierajgcego
potwierdzenie usunig¢cia usterek.

2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usunigcia wszelkich
wad, jakie wystapig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni liczonych od
dnia ich zgloszenia.

3. W przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

4. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytulu
nieusuni¢cia wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt. 3 umowy.

5. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonawca oswiadcza, ze
okres rekojmi jest rowny 5 lat.

6. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca
jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody ( wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE
§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
tacznej z podatkiem VAT okreslonej w §8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

1) Pienigdzu- przelewem na konto Zamawiajagcego w Banku: Bank Spoéldzielczy
w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003;

2) Porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym:;

3) Gwarancjach bankowych;

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.
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4, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez wykonawce wniesione
wformie..............

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt.2,3,4 lub 5 musi by¢
bezwarunkowe i tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazic¢
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna z form, o ktorych mowa w ust.3 powyze;j.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 2z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

10.  Zamawiajacy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

11.  Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

12. Kwota, o ktorej mowa w ust.11 powyzej zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

13. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesiony w formie niepieni¢znej mial uptyna¢ wczesniej niz w terminach okreslonych w
ust. 10,11,12 powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin waznosci
zabezpieczenia, a dokument t¢ czynno§¢ potwierdzajacy dostarczy¢ Zamawiajacemu
przed uplywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.

14,  Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o  ktorej mowa w ust. 10, w  przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

KARY UMOWNE
§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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1) Za op6znienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy-
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 8
ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opo6znienia,
2) Za opoOznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym- w
wysokosci 0,5% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,
3) Za opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoS$ci
0,5% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 8
ust.]1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §11 ust. 2 na usunigcie wad,
4) Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy,
5) Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat, bez zgody
zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy,
6) Za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,
7) Za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 1000,00 zi, za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaplaty,
8) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
9) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 1000,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany,
10) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany UmMoOwy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie- w wysokos$ci 1000,00 zt,
11) W przypadku dopuszczenia do wykonywania czynno$ci wskazanych w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zaméwienia osob, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy
0 prace — w wysokosci 500,00 zt za kazda osobe,
12) W przypadku nie przedstawienia o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na
umowe o pracg, o ktorym mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
przedstawienia oswiadczenia niezgodnego z prawda lub zwloke w aktualizacji
o$wiadczenia— W wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §8 ust.1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej nalezno$ci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

14z17



ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w art. 145 Pzp, w przepisach Kodeksu Cywilnego

I W umowie, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem roboét tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie umoéwionym,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wznowienia robot nie podjat ich w terminie 3 dni od doreczenia
dodatkowego wezwania,
3) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz Wykonawca,
4) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy,
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, STWiOR lub niniejsza umowa pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,
6) Podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czgsci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,
7) Woystagpi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 %
wartosci umowy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

2.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt poza majacymi na celu ochrong Zycia
I wlasnos$ci i zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
zamawiajacego,
b) przekaza¢ zamawiajacemu znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
dokumentacje projektowa,
c) zglosi¢ zamawiajacemu w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych; w przypadku nie
wywigzania si¢ w terminie z tego obowigzku zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbidr jednostronny.

2) Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych

oraz przejecia od wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokol robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych, wedhug
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stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez wykonawce
faktury.

4. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie robot 1 terenu budowy i inne zwigzane z odstgpieniem
od umowy ponosi strona, z przyczyn ktorej nastapito odstapienie od umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie
o$wiadczenie w terminie 30 dni o powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych
podstawe odstgpienia.

7.Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji
Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
umowy.

ZMIANY UMOWY
§15
1. Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 Pzp, przewiduje, poza
przypadkami przewidzianymi w art.144 ust.1 pkt 2-6 Pzp zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie moga dotyczy¢ przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia
w nastepujacych przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

- dziatan osob trzecich lub organow wtadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

- szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych powodujacych, ze wykonanie
robot lub ich czesci ze wzgleddw technologicznych w tych warunkach nie jest mozliwe,

- Z powodu sity wyzszej,

-w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie miat wptyw na termin realizacji
robot,

- w przypadku wystgpienia odbiegajacych w istotny sposob od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow i zatozen,

- w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji

- w przypadku zlecenia rob6t dodatkowych.

W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydhluzeniu
0 okres, w ktorym roboty bedace przedmiotem zamodwienia nie mogly by¢ prowadzone,
w przypadku zlecenia robot dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakze w ww. sytuacjach
Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do wykonywania robdt, w ktorych
zakresie przeszkody nie wystapity. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek

16z17



powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji
umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedluzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

3. Dopuszczalne s3 rowniez zmiany w umowie:

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot.

4. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku:
1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,
2) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow i
zalozen,
3) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji.

5. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. Pzp:
1) zmiany danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych strony,
3) zmiany danych rejestrowych.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej

zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesylki wystanej na podany adres uwaza
si¢ za skuteczne z uptywem ostatniego dnia, w ktéorym mozliwe byto podjgcie przesyiki,
jezeli przesytka nie zostala podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyng¢ niepodjecia.
4, Umowe niniejszag sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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